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; Na realizaci vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem:
»VYSTAVBA VICEUCELOVEHO HRISTE PRO ZS A MS ZEHUN*
Clanek I.
Smluvni strany
Obec Zehuii 5 §
se sidlem: Zehun 136, 289 05, Zehun
zastoupen starostou:  Ing. Karel Horak
IC: 00239992
bankovni spojeni: KB Kolin
¢islo uétu: 5323191/0100

vedenim dila a jejim pfevzetim je povéren: Ing. Karel Horak
(dale jen ,,objednatel*)

a

Linhart spol. s r.o.

se sidlem: Lhotecka 820, 250 01 Brandys nad Labem — Stara Boleslav
zastoupen jednatelem: Tomas Linhart

IC: 47052121

DIC: CZ47052121

zapsana v obchodnim rejstiiku: MS v Praze, oddil C, vlozka 14513

bankovni spojeni: MONETA Money Bank a.s.

¢islo uctu: 1652606-504/0600

vedenim dila je povéren: Vratislav Ryk, David Linhart

(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji dle ustanoveni § 1724 a nasl., dale pak podle § 2586 a nésl., zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, (dale jen ,,obfansky zakonik*) tuto smlouvu o dilo:

Uvodni ustanoveni a pojmy

Tato smlouva o dilo (dale: ,smlouva®) vychazi a je plné v souladu se zadavacimi podminkami,
zadavaci dokumentaci a nabidkou vybraného dodavatele ve vybérovém fizeni vedeném mimo rezim
zékona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale: ,,zakon*) k plnéni pfedmétu této veiejné
zakazky, jez pfedchazelo uzavieni této smlouvy (dale: ,,vybérové fizeni*). Zadavatel je ekvivalentnim
pojmem pro objednatele dila po uzavieni této smlouvy. Vybrany dodavatel je ekvivalentnim pojmem
pro zhotovitele dila po uzavieni této smlouvy. Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZeb, v némZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi. Pfislusnou projektovou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném
jinym pravnim piedpisem (zdkonem &. 183/2006 Sb.). Pokud je dale pouZito terminu zakézka ¢i
vefejna zakéazka, tento pojem je plné ekvivalentni pojmu dilo po uzavieni této smlouvy. Pfedmét
plnéni zakdzky je totoZny a plné odpovidd vymezeni pfedmétu dila. Podminky platné pro plnéni
zakéazky jsou totozné a plné odpovidaji podminkdm pro plnéni pfedmétu dila.

Kromé ustanoveni obsaZenych v této smlouvé je zhotovitel pfi plnéni predmétu dila vazin
projektovou dokumentaci, zaddvacimi podminkami a nabidkou vybraného dodavatele z
vybérového Fizeni, které piedchazelo uzavieni této smlouvy.
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Clanek I1.

Predmét dila

Predmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci vramci stavebnich Cinnosti ,Vystavba
viceuelového h¥isté pro ZS a MS Zehuii“ presné, jak je popsano v této smlouve, zejména
v Projektové dokumentaci, ktera odpovidd piedané dokumentaci, oznatené jako Pfiloha €. 5
Vyzvy a zadavaci dokumentace, a nabidce zhotovitele. Objednatel se zavazuje pfi provedeni dila
poskytnout sou¢innost, f4dné provedené dilo prevzit a za provedené dilo zhotoviteli uhradit
smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou sjednanych. Misto plnéni dila je vefejné
pristupné prostranstvi v obci Zehuii. Stavebni prace budou realizovany na pozemku parc. ¢. 107/3
k.t. Zehusi.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo svym jménem, bez vad a nedodélku, ve
smluveném terminu, na své naklady a nebezpeti v souladu s pfedanou dokumentaci autorizovanou
Ing. Janem Jirsdkem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi v Ceské
republice v dobé provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, e prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze price mohou byt
dokon&eny zpuisobem a v terminu stanovenymi smlouvou.

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakymikoliv
Upravami v predmétu smlouvy u€inénymi objednatelem, tj. omezenim Ci roz3ifenim pfedmétu
smlouvy, dle konkrétnich pozadavki objednatele, a to i v pribéhu zhotovovéni dila. Tyto
viceprace, pfipadné ménéprace budou obéma smluvnimi stranami sjednany pisemnymi zménami
smlouvy. Pokud takova zména pfedmétu plnéni bude mit vliv na termin plnéni, jsou smluvni
strany povinny sjednat v pfislu§né zméné smlouvy i zménu terminu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje priibézné provadét veskeré potiebné zkousky, méieni a atesty k prokazani
kvalitativnich parametri predmétu dila.

Clanek II1.
Misto a doba plnéni

1. Mistem plnéni je vefejné pfistupné prostranstvi v katastralnim uzemi obce Zehuii s p.&. 107/3,
s postovnim smérovacim ¢islem 289 05 Zehuni.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech

a) Termin pfevzeti stavenisté: ihned po podpisu smlouvy

b) Termin dokonCeni a pfedani: do 60 kalendainich dni od podpisu
smlouvy, nejdéle vsak 31.10.2018

¢) Termin odstranéni zafizeni stavenisté: nejdéle do 31.10.2018

V piipadé, Zze nebude mozné zah4jit prace v terminu dle odstavce 2 z divodi na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zah4jit prace do 5 dni ode dne, kdy mu byla moZnost
zahajeni provadéni dila prokazatelné oznamena.

3. Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipad¢, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z diivodii na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na

prodlouZeni terminu pro dokon&eni a predani dila, jakoZ i jednotlivych termini stanovenych
¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila.

Strana 2 z 14




——.

a)
b)

c)

a)
b)

d)
e)

g2
h)
i)
i),
k)

D

_ Obec Zehuii
Zehuti 136, 289 05, Zehun

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadg, Ze zjisti pii provadéni dila skryté
piekazky znemozilujici provedeni dila sjednanym zptisobem. Kazdé takové pferuseni provadéni
dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin od pferuseni provadéni dila.
Soudésti oznameni musi byt zprava o predpokladané délce preruseni, jeho pficinach a
navrhovanych opatienich. Zhotovitel ma po odsouhlaseni zprévy objednatelem pravo na
prodlouZeni terminu pro dokonéeni a piedéani dila, jakoZ i jednotlivych termind stanovenych
gasovym harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila.
Zhotovitel je v takovém piipadé povinen piepracovat v tomto smyslu Casovy harmonogram
postupu provedeni dila.

Béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost
pozastaveného dila proti znieni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovéani véci opatfenych
k provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek IV.

Cena za dilo

Objednatel se za nize uvedenych podminek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu
za ¥adné provedeni dila ve vysi 1 434 943 K¢ véetné DPH.

DPH bude t&tovana dle platnych pravnich predpisii. Celkova smluvni cena uvedend v odstavei 1
zahrnuje dafi z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH*). DPH bude t¢tovano v zdkladni sazbé 21 % ze
zakladu.

Cena bez DPH celkem ve vysi 1 185 903 K¢.
DPH (21%) celkem €ini 249 040 K¢.
Celkova cena v&etné DPH ¢ini 1 434 943 K& (shodna s odst. 1).

Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim dle ocenéného Polozkového rozpoltu
s vykazem vymér (Priloha €.4) Vyzvy a zadévaci dokumentace. Celkova smluvni cena dila
zahrnuje veskeré vydaje potiebné pro realizaci zakazky.

Celkova smluvni cena za dilo obsahuje zejména:

veskeré naklady na plné, kvalitni a provozuschopné provedenti dila,

veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montdz a zprovoznéni
veskerych dilti, souasti, celkil a materiali nezbytnych k provedeni dila,

veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovéani, montaz a spravu veskerych technickych
zatizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,

veskeré b&zné i mimoradné provozni néklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,

veskeré naklady na obnovu a rekultivaci stavbou dotéenych ploch,

veskeré néklady na technické i organizaéni opatfeni, kterd bude muset zhotovitel provést, aby
splnil sviij zavazek

veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikii zhotovitele,

veskeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby pro ucely
ziizeni zafizeni staveni$té nezbytného k provedeni dila,

veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k provedeni dila,
veskeré naklady na pochiizky po ttadech a schvalovaci fizeni, které nese zhotovitel,

veskeré naklady na provedeni veskerych piislusnych a normami &i vyhlaskami stanovenych
zkouSek materialt a dild v&etné predavacich zkousek,

veskeré naklady spojené s celni manipulaci a naklady na procleni,
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m) veskeré naklady na b&zné i mimotadné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a pojisténi dila,

n) veskeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

0) veskeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych &i ufady stanovenych opatfeni nezbytnych
k provedeni dila,

p) veskeré naklady na ochranu vlastniho i svéfeného majetku v misté plnéni tohoto dila,

q) veskeré naklady na zfizeni, provoz a odstranéni staveniste,

r) veskeré naklady za zfizeni, provoz, likvidaci deponii a mezideponii pro ulozeni stavebniho
materialu a veSkerych zemin atd.

5. 'V piipadé, ze nékteré prace nejsou slovné vyjadieny textem nékteré z polozek vykazu vymér,
jsou vécné a finanéné obsazeny v ostatnich polozkach.

6. Piilohou &. 1 této Smlouvy bude Rozpocet projektu, s rozepsanou sestavenou cenou, zahrnujici
veskeré naklady.

Clanek V.
Zména smluvni ceny dila

Smluvni cena nebude mén&na v souvislosti s inflaci eské koruny, hodnotou kursu Ceské koruny
viiéi zahraniénim ménam &i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs a stabilitu mény.

Celkova smluvni cena bude vzdy upravena odeétenim veskerych nékladi na provedeni téch Casti
dila, které objednatel nafidil formou ménépraci neprovadét. Naklady na ménéprace budou
odetteny ve vysi soudtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladii neprovedenych dle
polozkového rozpoctu nebo smlouvy.

Celkova smluvni cena bude vzdy upravena zapo&tenim veskerych nakladi na provedeni téch Casti
dila, které objednatel nafidil formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo polozkovém rozpoétu. Néaklady na viceprace budou Gctovany
podle veskerych odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi dle polozkového rozpoctu
nebo smlouvy. Ocetiovani pripadnych vicepraci, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen
polozkového rozpoétu bude provedeno dle jednotkovych cen Katalogu popisti a smérnych cen
stavebnich praci URS Praha, a.s.

Ocenéni provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou ménépraci neprovadét a ocenéni
provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém rozpo&tu je zhotovitel povinen
vykazat ve formulafi vicepraci nebo ménépraci. Zhotovitel je opravnén zah4jit provadéni vicepraci
az po potvrzeni dodatku smlouvy objednatelem. Pokud zhotovitel provede viceprace pied jeho
schvalenim objednatelem, ma objednatel pravo prikazat zhotoviteli odstranéni takovych vicepraci
na naklad zhotovitele.

Clanek VL
Platebni podminky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu, a to dil¢im zpusobem dle
skute&ného postupu provedeni dila zhotovitelem, vyhradné v CZK (korunach &eskych) a rovnéz
veskeré cenové idaje budou v této meéné.

2. Zhotovitel predlozi nejpozdéji do 10 kalendafnich dnii od uplynuti prisluiného mésice zjistovaci

protokol, obsahujici vycet veskerych v pfislusném mésici skuteéné provedenych praci na
provedeni dila, eventualng i soupis vicepraci a ménépraci. Objednatel se zavazuje schvalit
zjistovaci protokol do 5 kalendainich dnii od jeho pievzeti nebo si vyzadat ve stejné lhaté
doplnéni nebo zdiivodnéni pochybnych &i vadnych Casti zjitovaciho protokolu. Po doplnéni
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nebo zdivodn&ni pochybnych &i vadnych &asti zjistovaciho protokolu zhotovitelem zaCina béZet
nové 5 denni lhiita pro schvaleni zjist'ovaciho protokolu.

Uhrada bude provadéna na zékladé faktur — dafiovych dokladi vystavenych zhotovitelem za
kalendaini mésic zpétng. Pravo vystavit fakturu — dafiovy doklad vznikne zhotoviteli po
schvéleni zjistovaciho protokolu objednatelem. Pfedpokladana lhita pro realizaci stavebnich
praci je 2 mésice, z &ehoZ vyplyva, Ze zhotovitel dila vystavi dvé faktury.

Uhrada dila bude provedena na zékladé predloZenych dvou faktur. Zbyvajici cena dila, po
Ghradé faktury prvni, bude uhrazena po vystaveni druhé faktury a po kompletnim protokolarnim
predani dila bez vad a nedodélku.

Splatnost faktur bude minimaln€ 30 dni.

Viceprace provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli
uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele takové asti dila odstranit vyjma
piipadi, kdy objednatel provedeni takovych vicepraci dodate¢né pisemné schvali.

Faktura bude obsahovat vegkeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou samostatné odd€leny platby
za prace sjednané dle této smlouva a za ptipadné viceprace.

V ptipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude obsahovat nalezitosti fadného danového
dokladu nebo nalezitosti uvedené v bodé 10 tohoto &lanku, popf. je bude obsahovat neuplné
nebo nespravné, je objednatel opravnén vratit fakturu zpét do 10 kalendafnich dnt po jejim
obdrzeni zhotoviteli k dopln&ni. Novy termin splatnosti bézi ode dne doruceni opravené faktury
objednateli.

Objednatel vyslovné& upozoriiuje zhotovitele, Ze neni platcem DPH.

_ Faktura zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o tucetnictvi a zékonu o dani

z ptidané hodnoty a musi obsahovat minimaln€ nasledujici:

ozna&eni datiového dokladu a jeho potadové Eislo,

identifika¢ni (idaje zhotovitele,

identifika¢ni idaje zhotovitele,

oznadeni banky a &islo G&tu, na ktery ma byt tihrada provedena,

popis plnéni — nazev stavby: ,,VYSTAVBA VICEUCELOVEHO HRISTE PRO Z8 A MS
ZEHUN, (Cislo dotace: 117D815007251)*

datum vystaveni a odeslani faktury,

datum uskutednéni zdanitelného plnéni,

datum splatnosti,

vyse &astky bez DPH, vy3e a sazba DPH, vy3e ¢astky v€. DPH,
podpis,

piilohou k faktufe musi byt soupis provedenych praci, potvrzeny TDI.

Clanek VI
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen uchovévat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady souvisejici
srealizaci dila. Lhita dle piedchazejici véty zaSind béZzet od 1. ledna nasledujiciho
kalendainiho roku po predéani dila. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2029
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnanciim nebo zmocn&ncim povéfenych organii (Ministerstva pro mistni rozvoj CR,
Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho
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kontrolniho tfadu, Auditniho organu, Platebniho a certifikaéniho organu, pfislusného organu
finanéni spravy a dalSich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou¢innost.

Zhotovitel bere na védomi, Zze se podpisem této smlouvy je povinen dodrZet a postupovat
v souladu s ustanovenim zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakoni (zakon o finan&ni kontrole), ve znéni pozd€jsich predpisti osobou
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan&ni kontroly provadéné v souvislosti s Gthradou zboZi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni podpory a zavazuje se k plnéni
veskerych povinnosti z tohoto vyplyvajicich. Zhotovitel je zejména povinen umoznit vykon
vefejnospravni kontroly a poskytnout veskerou potiebnou soucinnost poskytovateli a viem
pfislusnym organim pfi vykonu jejich kontrolnich opravnéni. Zhotovitel je povinen
postupovat dle pokyni objednatele tak, aby nebyly poruseny podminky a pravidla poskytnuti
dotace.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se stava osobou povinnou podrobit se vykonu kontroly a osobou
povinnou v fizenich provadénych v souvislosti s vefejnou finanéni kontrolou podle zakona ¢&.
280/2009 Sb., daiiovy fad, ve znéni pozdéjsich piedpisii. Zhotovitel dale bere na védomi, Ze
totéz plati i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veSkeré své subdodavatele o uvedené
skute¢nosti informovat.

Zhotovitel je povinen vést ucetnictvi v souladu s predpisy CR.

Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim udaji v informa&nich systémech pro ucely administrace
prostredkii z narodnich zdroji. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejiovanim udaji podle zakona
& 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdgjsich predpisi, a zakona
&.101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajii, ve znéni pozdg&jsich predpisu.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyZzadani jakékoliv dokumenty potiebné
pro monitoring realizace dila.

Tato vefejna zakdzka malého rozsahu na stavebni prace — predmét dila, bude v jejim pribéhu
spolufinancovan z narodniho rozpoctu prostiednictvim dotaéniho programu Ministerstva pro
mistni rozvoj Ceské republiky s t€mito identifikaénimi Gdaji projektu:

Nazev projektu: Vystavba viceugelového hiisté pro 78 a MS Zehuii
Niazev programu: Podpora rozvoje regionil.

Nizev podprogramu: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotaéni titul & 6: Podpora obnovy sportovni infrastruktury

Cislo dotace: 117D815007251

Zhotovitel je dale povinen postupovat dle pokynii objednatele tak, aby nebyly poruSeny
podminky a pravidla poskytnuti dotace. Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokyni
objednatele takovou soucinnost, aby objednatel jakoZzto piijemce dotace mohl splnit pro né¢ho
plynouci povinnost na uchovani veskeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) souvisejici s
predmétem smlouvy o poskytnuti dotace, v&etné (&etnictvi, po dobu urcenou pravnimi
piedpisy CR nebo EU, zpusobem danym Pravidly pfislusného programu a relevantnimi
pravnimi piedpisy CR a EU, zejména zékonem &. 563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisii, a zdkonem &. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakoni, ve znéni pozd&jsich piedpisu. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou

dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vetné éetnich dokladd minimalné do konce
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roku 2028. Pokud je v &eskych pravnich predpisech stanovena lhita delsi, musi ji
7adatel/ptijemce pouzit. Kazda faktura musi byt oznaéena nazvem projektu.

9. Zhotovitel je povinen viechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace, misto pInéni
dila, opatfit vizualni identitou projektu, pokud to povaha projektu dovoluje. Povinné publicita
musi obsahovat logo Ministerstva pro mistni rozvoj a text: ,, Projekt Vystavba viceucelového
hFiste pro ZS a MS Zehun, cislo dotace: 117D815007251 je/byl realizovan za pFispéni
prostiedkii stdmiho rozpoctu CR z programu Ministerstva pro mistni rozvoj. *

10. Zhotovitel odpovidé za $kody, které objednateli vzniknou nesplnénim jeho povinnosti shora.

Clanek VIIL
StaveniSté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté prosté veskerych pravnich i faktickych vad
a prosté prav tietich osob v terminu dle €lanku III. odst. 2, pism. a). O pfedani stavenisté bude
zhotovitelem vyhotoven zépis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno prevzeti stavenisté.
Hranice predaného obvodu staveni$té jsou pro zhotovitele zavazna.

Zapis o predani a pfevzeti staveni§té musi obsahovat zejména tyto udaje:

a) vymezeni prostoru stavby, v&etn& uréeni pristupovych cest a vstupi na stavbu,
b) urdeni prostoru pro odstaveni strojii a ulozeni zafizeni pouZitych pfi provedeni stavebnich
praci.

Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady veskeré zafizeni stavenisté, nezbytné pro provedeni dila,
véetn& zajisténi dodavek potiebné energie.

Neprekradovat povolené hranice hluku o sobotach, nedélich a svatcich po cely den, ve viedni
den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

Zhotovitel odpovida v pribéhu provedeni dila za pofadek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na
své naklady prib&zné odstratiovat veskera znedisténi a poskozeni pfilehlého prostoru, ke kterym
dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel odpovida za to, Ze na staveni§té nebudou mit ptistup
neopravnéné osoby.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do nalezitého stavu stavenisté, tedy odstranit zafizeni
stavenisté v terminu dle ¢l. I11. odst. 2 pism. ¢).

Clanek IX.
Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovidd za vady dila, které se vyskytnou pfi provadéni dila, pfi prevzeti dila
objednatelem a po prevzeti dila objednatelem v zaruénich lhitach. Tyto vady je zhotovitel
povinen v souladu s niZe uvedenymi podminkami bezplatn€ odstranit. Prava z odpoveédnosti za
vady dila musi byt uplatnéna u zhotovitele v zaruéni dobé 60 mé&sici na dilo.

Zhotovitel je povinen zajistit v Ceské republice zaruéni a pozaruéni servis.

Zaruéni doba poéina plynout dnem nésledujicim po formalnim prevzeti dila objednatelem
dolozeném podepsanym piedavacim protokolem.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly po pievzeti dila zplsobeny objednatelem nebo
zasahem vy38i moci nebo tfetimi osobami.

Strana 7 z 14




5 Obec Zehuii .
Zehuii 136, 289 05, Zehun

5. Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele pisemné bezodkladné,
nejpozdé&ji viak do 30 kalendainich dnii poté, co zavadu zjistil.

6. Zhotovitel je povinen po uplatnéni naroku na odstranéni vady objednavatelem zajistit feSeni
odstrafiovani nahlasené vady do tfi pracovnich dni, tak aby zavada byla odstranéna do sedmi
pracovnich dni, pokud nebude dohodnuto jinak.

Clanek X.
Zpisob provedeni dila
1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce, pfiemz je povinen zejmeéna:

a) zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila fadnym
zpusobem,

b) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

¢) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu na jakékoli
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soudasti stavenisté, bez ziskani svoleni
pfislusného vlastnika nebo uzivatele,

d) dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy, nafizeni organii vefejné spravy, zdvazné i
doporugené technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouvé a veskeré pokyny
objednatele,

e) chranit objednatele pfed vznikem tkod v disledku poruseni pravnich &i jinych piedpisi a v
pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

f) ziskat jakakoli povoleni i schvaleni, nutna pro provedeni dila, véetné nezbytnych dokumenti
pro budouci piezkoumani a ptipadnych zmén stavebniho povoleni, a to na sviij naklad,

g) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi ¢i jinymi
predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v priibéhu provedent dila zjisti.

2. Vybrané &innosti ve vystavbé je zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prikkaz zvlastni zpusobilosti, pfipadné jsou k témto ¢innostem autorizovany
podle zvlastnich predpisu.

3. PH provedeni dila nesmé&ji byt bez pisemného souhlasu objednatele u¢inény zmény oproti
schvalené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materialy a technologie. Pokud se v
prib&hu provedeni dila piestanou nékteré materialy &i technologie vyrabét, pripadné se prokaze
jejich 8kodlivost na lidské zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti jinych
materialti nebo technologii, pfi¢emz uvede disledek jejich pouziti na vysi ceny dila. UZiti nove
navrzenych materiald &i technologii je podminéno uzavfenim pfisluiné zmény smlouvy.

4. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi v
souvislosti s provadénim dila, pfi nakladéani s témito vécmi se Fidi pokyny objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila udrzovat v maximalni mozné miie pofadek a Cistotu na
misté provedeni i na mistech, kterd mohou byt provedenim dila dotCena (V€. pristupovych
komunikaci). Zhotovitel nese plnou odpovédnost za poruseni platnych pravnich piedpisit v
oblasti ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na svij naklad
zajistit odstranéni negistot, jakoZ i likvidaci odpadii vznikajicich pii provedeni dila v souladu se
zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi a provadécimi predpisy.
Zhotovitel se zavazuje vést veskerou evidenci dokladi pozadovanou ptislu$nymi pfedpisy.

6. Zhotovitel odpovida za dodrzovani ochrany ptirody v souladu se zdkonem €. 114/1992 Sb., o
ochrané krajiny a ptirody, ve znéni pozdgjsich predpisi a za to, 7e pii provedeni dila neposkodi
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dieviny, pfipadn& jiné porosty v misté provedeni dila, ptipadné v mistech provedenim dila
dotéenych.

7. Zhotovitel se zavazuje pocinat si pti provadéni dila tak, aby nebyla ohroZena ochrana umélecky
&i historicky cennych prvki, a to i v piipadé, Ze béhem provedeni dila zhotovitel na takové
prvky neodekdvan& narazi; v takovém pfipadé je o této skuteCnosti povinen bezodkladné
pisemn& vyrozumét objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje zabezpe&it opatfeni ke stieZeni staveniSt¢ a zabezpeleni mista provedeni
dila proti vstupu neopravnénych osob.

9. Zhotovitel odpovida podle piislusnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obgansky zakonik, ve
znéni pozdgjsich predpist, i za Skodu zpisobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze véci
(zatizeni), jichz bylo pfi provedeni dila uZito.

10. Pripadny postih ze strany statnich organii a organizaci za nedodrZeni obecné zadvaznych pravnich
piedpisii v souvislosti s provedenim dila je vzdy plné k tizi a na vrub zhotovitele, nezavisle na
tom, ktera osoba podilejici se na provedeni dila zavdala k postihu pric¢inu.

Clanek X a).
Zpiisob provedeni dila — povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potfebnou soudinnost pfi pfipravé a realizaci dila.

2. Objednatel je povinen predat zhotoviteli veskerou dokladovou ¢&ast k provedeni dila, véetné
potiebnych povoleni.

Clanek XI.
Technicky dozor objednatele

1. Objednatel miZze kdykoliv b&hem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osob& povéiené vykonem technického dozoru (dale jen ,technicky dozor) a takovou
delegaci pravomoci muZe také kdykoliv zrusit. Technicky dozor je opravnén ke vSem tkonim v
ramci plné moci, udélené mu objednatelem.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povéfené vykonem technického
dozoru, miize se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery rozhodnuti bud' potvrdi,
zméni ¢i zrusi.

3. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do provadéni dila pfimymi piikazy
pracovnikiim zhotovitele, podzhotovitelim a jejich pracovnikiim. Technicky dozor objednatele
je viak opravnén dat pokyn k preruseni provedeni dila, pokud:

a) odpovédny zéastupce zhotovitele neni dosazitelny,
b) je ohroZena bezpe&nost provadéného dila,
¢) je ohrozeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provedeni dila, pfipadné jinych osob,

d) hrozi nebezpe&i vzniku vétsi skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 89 odst. 11 zdkona
&. 140/1961 Sb., trestni zdkon, ve zné&ni pozdgjSich predpisi.

4. Na nedostatky zji§téné v priib&hu provedeni dila upozorni technicky dozor objednatele zapisem
ve stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejblizsiho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané technickym dozorem budou v pisemné formé& s tou vyjimkou, Ze technicky
dozor miize byt v nutném piipadé nucen vydat pokyny dstné a zhotovitel je povinen takovéto
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pokyny akceptovat. Ustni pokyny pozbyvaji platnosti, pokud technicky dozor objednatele
nedoplni bez zbyte¢ného odkladu pisemné, ¢imz se rozumi:

a) je-li ustni pokyn vydan v dobé ptitomnosti technického dozoru na stavbeé, nejpozdéji ve stejny
den zapisem do stavebniho deniku,

b) je-li ustni pokyn vydan v dobé nepfitomnosti technického dozoru na stavbé, nejpozd€ji
nasledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitel podle této smlouvy prace 7 dni v tydnu, pak
nejblizsi kalendaini den (bez ohledu na to, Ze nemusi byt dnem pracovnim) zapisem do
stavebniho deniku, faxovou zpravou nebo dorugenim pisemné zpravy.

Clanek XIL
Kontrola provedeni dila

Objednatel je navic opravnén kontrolovat provedeni dila, a to kdykoli v priibéhu jeho provedeni.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor, které souviseji s
provadénim dila, a tak poskytnout moZnost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veskerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit
utast odpovédnych zastupci zhotovitele.

Objednatel sleduje pribéh provedeni dila, zejména jsou-li prace provadény podle projektové
dokumentace a dalsich podkladt, smluvnich podminek, technickych norem a dalgich ptedpist.

Zhotovitel se zavazuje u &asti dila, které budou v prib&hu postupujicich praci zakryty, v¢as
objednatele pisemné vyzvat k provedeni kontroly takovych &asti. Pokud tak zhotovitel neucini, je
povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené.

V piipadé, Ze se objednatel pfes vyzvu zhotovitele nedostavi do 3 pracovnich dni od jejiho
doruteni ke kontrole zakryvanych &asti dila, tyto Casti budou zakryty a zhotovitel muze
pokradovat v provedeni dila. Objednatel je opravnén pozadovat dodate¢né odkryti dotyénych &asti
dila za udelem dodateéné kontroly, je vSak povinen zhotoviteli nahradit naklady odkrytim
zpusobené.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se uini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmétnych &asti dila. V pripadg, Ze se objednatel pfes vyzvu
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skute¢nost do zaznamu ve stavebnim deniku
misto souhlasu objednatele.

Clanek XIIL
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym dokonéenim a piedanim dila
objednateli v misté provedeni dila. Po dokon&eni dila se zhotovitel zavazuje objednatele
pisemné vyzvat k pievzeti dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokon&ené dilo prevzit. Radnym dokonéenim
dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki — ovéfuje se prohlidkou na misté provedeni
dila v&etné provéfeni funkénosti dila,

b) predani kompletni pozadované dokumentace ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu piedavané
dokumentace.

3. Piedénim a prevzetim dila pfechézi na objednatele nebezpeci $kody na dile, jez do této doby
nesl zhotovitel.
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Objednatel je povinen svolat pfejimaci fizeni k predani a prevzeti dila (dale jen ,pfejimaci
fizeni®) nejpozdéji do 14 dnii od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k prevzeti dila nebo jeho
&asti, jez je predmétem predani (déle jen ,,pfedévané dilo).

K prejimacimu Fizeni je zhotovitel povinen piedloZit:

a) zapisy a osvédeeni o provedenych zkouskach pouzitych materiali a veSkerych zkouskach

predepsanych projektovou dokumentaci, piislusnymi predpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

b) zkusebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,
c) zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v pribehu provedeni dila,

d) denik zmén oproti schvalené projektové dokumentaci,

e) stavebni deniky,

f)

doklady vydané v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky,
ve znéni pozdé&jsich predpisi.

6. Objednatel je opravnén predavané dilo neprevzit, pokud:

a) vykazuje vady a nedodélky, na které je povinen objednatel zhotovitele v priibéhu prejimaciho

fizeni upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zpiisobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel neptedd dokumentaci stanovenou v odstavei 5. nebo néktery doklad, jez ma byt jeji

soucasti.

7.V ptipadé sporu o to, zda pfeddvané dilo vykazuje vady a nedodélky, se mé za to, Ze tomu tak

je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; diikazni bfemeno nese v takovém ptipadé zhotovitel.

Objednatel mize predavané dilo prevzit i v piipadg, Ze vykazuje vady a nedod€lky, které vSak
podle odborného nézoru objednatele nebrani fadnému uzivani preddvaného dila, pokud se
zhotovitel zavaze vady a nedodélky odstranit v objednatelem stanovené lhité.

9. O piedani a prevzeti preddvaného dila se pofidi protokol o ptedani a pievzeti dila (dale jen

a)

,.protokol*), ktery musi obsahovat alespoii:

popis pfedavaného dila,

b) zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

¢) soupis vad a nedodélki, pokud je predavané dilo vykazuje,
d) zpiisob odstranéni pripadnych vad a nedodélku,

e) lhita k odstranéni ptipadnych vad a nedodélka,

f)

vysledek prejimaciho fizeni,

g) podpisy zastupcii obou smluvnich stran, kteii predani a prevzeti dila provedli.

10. K vyhotoveni protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musi byt zaslana vSem

etk

z&astnénym zastupciim obou smluvnich stran.

Pokud objednatel odmitl pievzit pfeddvané dilo, pofidi se protokol, kde se jako vysledek
piejimaciho Fizeni uvede, Ze pfedavané dilo objednatel nepfevzal vEetné vymezeni divodd, pro¢
se tak stalo. Opakované prejimaci fizeni lze po dohod& smluvnich stran provést toliko v
nezbytném rozsahu, jez je vymezen diivody, pro které objednatel predavané dilo dfive
nepievzal. O opakovaném pfejimacim fizeni se sepie protokol, ktery v piipad€ piejimaciho
fizeni v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze vysledek prejimaciho fizeni, kde se uvede, Ze
objednatel predavané dilo pfevzal; protokol musi byt podepsén zéstupci obou smluvnich stran,
ktefi opakované piejimaci fizeni provedli a pfipoji se k pfedchozimu protokolu.
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12. V pripad¢, Ze objednatel opravnéné nepfevzal predavané dilo ani v opakovaném piejimacim
fizeni, opakuje se pfisti pfejimaci fizeni v plném rozsahu.

13. KaZzda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k piejimacimu Fizeni znalce. V pfipadé neshody
znalcti ohledné toho, zda dilo vykazuje vady, se mé za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, nez se
prokaZe opak; dikazni bfemeno nese v takovém pitipadé zhotovitel. Kterdkoli ze stran je
opravnéna predlozit spor ke kone&nému rozhodnuti soudu.

Clanek XIV.
Smluvni slevy z dila

1. Objednatel je oprévnén pozadovat na zhotoviteli slevu zceny zdila v pfipadé prodleni
zhotovitele:

a) sterminem dokonéeni dila

b) s odstranénim staveniste,

¢) s odstranénim vad a nedodélkii oproti lhiitam, jez byly objednatelem stanoveny v protokolu o
piedani a prevzeti dila.

2. VySe smluvni slevy z dila pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. a) ¢ini 1 % z ceny dila
za kazdy zapocaty tyden prodleni, podle pism. b) a ¢) &ini 10 000,- K&.

3. Vyui¢tovanim smluvni slevy z ceny dila neni dotéeno pravo poskozené smluvni strany domahat
se nahrady Skody, jeZ ji prokazateln& vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni
pokuta tyka.

Clének XV.
Odstoupeni od smlouvy
1. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahdji z diivodi na strané zhotovitele provedeni dila do 14 dni od terminu zahdjeni dila
nebo terminu pfedani stavenisté, podle toho, ktery termin nastane pozdéji,

b) neodstrani v pribéhu provedeni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu z
kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né lhité stanovené pisemné objednatelem

¢) pies pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou péci, v rozporu s
projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, ptipadné pokyny objednatele.

2.V piipadg, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z diivodii uvedenych v odstavei 1, Jje zhotovitel
povinen neprodlené pfedat objednateli nedokon&ené dilo a misto provedeni dila.

3.V pfipadg, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z diivodii uvedenych v odstavci 1, neni povinen v
ramci vzajemného vypotadani uhradit zhotoviteli Zadnou platbu, byt se podle smlouvy stala
splatnou, a to az do dokonéeni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud naklady, které nahradnim
dokon€enim dila vzniknou objednateli, presdhnou zistatek ceny, kterou zbyva uhradit
zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako dluh.

4. Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud Je objednatel v prodleni s Ghradou
splatné ¢asti ceny za dilo, po dobu delsi nez 90 dnii.

5. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) namajetek druhé smluvni strany byl prohlasen konkurs nebo povoleno vyrovnani,
b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvni strany,
¢) druha smluvni strana vstoupi do likvidace,
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d) nastane vy$3i moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvni strany ovlivnit a které
zcela a na dobu del$i nez 90 dnii znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze
smlouvy.

Vznik skuteénosti uvedenych v odstavei 5 je kazdéd smluvni strana povinna oznamit druhé
smluvni strané. Pro uplatnéni préva na odstoupeni od smlouvy viak neni rozhodujici, jakym
zplisobem se opravnénd smluvni strana dozvédéla o vzniku skutednosti opraviujicich k
odstoupeni od smlouvy.

V pripadé odstoupeni nékteré ze smluvnich stran od smlouvy, smluvni strany sepisi protokol o
stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis
veskerych uskutednénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem protokolu
smluvni strany uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipad€, Ze se smluvni
strany na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat prislusny znalecky posudek
spolené uréenym soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako
koneény ke stanoveni finanéni hodnoty dila. Neshodnou-li se strany na ur&eni soudniho znalce,
je kterakoliv ze stran opravnéna predloZit spor ke koneénému rozhodnuti soudu.

Vzijemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle odstavei 4
a 5 se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pficemz tento zapodet provede objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strang. Odstoupenim od smlouvy nejsou
dot&ena prava smluvnich stran na thradu splatné smluvni pokuty a na ndhradu Skody.

Clanek XVI.
U¢innost smlouvy

Smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu smluvni stranou, kterd ji podepise jako
druha.

Clanek XVIL
Postoupeni smlouvy

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zévazky z této smlouvy tieti osob& nebo
jinym osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky z této smlouvy tfeti osobé.
Clanek XVIIL
Zavéreéna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi obanskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2 Smlouva se uzavira na dobu uritou a miZe byt ukonena dohodou smluvnich stran. Pfi
ukoné&eni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména
si vratit véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto
provedeni dila a uhradit veSkeré splatné penéZité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy
rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) smluvni pokuty.

3. Smlouvu lze ménit pisemn& formou Eislovanych zmén podepsanych obéma smluvnimi
stranami. Smluvni strany se zavazuji vyjadfit se pisemné k navrhu zmény smlouvy
predloZeného druhou stranou, a to nejpozdéji do 15 dnii od doruceni tohoto navrhu.
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4. Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddglitelna v tom smyslu, Ze neplatnost n€které¢ho z
nich nepuisobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gpravy
nékteré ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s Seskym pravnim fadem (dale jen ,kolizni
ustanoveni“) a predmétny rozpor by piisobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva
posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude
v této zaleZitosti Fidit obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy, pokud se smluvni strany
nedohodnou na zn&ni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni ustanoveni.

5. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele Zadna
stanoviska, komentéafe &i oznameni pro sdélovaci prostfedky nebo jiné vefejné distributory a
zpracovatele informaci.

6. Ve vécech, ve kterych se zhotovitel touto smlouvou zavazuje poskytnout odSkodnéni
objednateli, se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbyteéného odkladu o vsech
okolnostech, které mohou byt pro vznik takovéto povinnosti podstatné. Zejména Ze nastala
udalost, ktera muZe zpusobit, Ze objednatel vigi zhotoviteli vznese narok na odskodnéni,
nebo Ze tfeti osoba vznesla vi¢i objednateli narok, ktery zadava nebo mize zadat
objednateli narok na odskodnéni od zhotovitele. Objednatel se zasadi, aby v soudnich a
spravnich Fizenich, ve kterych se rozhoduje o naroku, jenz se pozdéji miize stat pfedmétem
odskodnéni podle této smlouvy, mohl zhotovitel vystupovat jako ucastnik fizeni, pfipadné
vedlejsi ucastnik Fizeni a nebude-li to mozné, objednatel pfijme diikazni materialy
nabidnuté zhotovitelem, pokusi se uplatnit odivodnéné namitky proti naroku vznesené
zhotovitelem.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni dila zajisti s niz$im jak 49% vyuziti subdodavek.

8. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotovenich, pfi¢emz objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a
zhotovitel 2 vyhotoveni. Tato smlouva ma 14 stran.

9. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné form& podepsanymi statutarnimi ¢i
zplnomocnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ostatni vztahy smluvnich stran v této
smlouvé vyslovné neupravené se fidi Obanskym zakonikem.

10. Smluvni strany prohladuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze ji uzaviely na zaklad¢
své svobodné a vazné vile; na diikaz této skute¢nosti pfipojuji své podpisy.

Smlouva byla schvélena zastupitelstvem obce Zehuii dne /,1 ‘( Jve... 2018 usnesenim €.

...... {9/ . Lo1p

V Zehuni dne i“‘?‘P ﬂ&ON

wl (it

Linhart spol. s r.0. @
Lhopecka 820ﬂ

25001 Brandys ffad La_oem, tar

Tel: 326 9114, Fa

Ing. Karel Horak Tomas Linhart

starosta obce Zehuii jednatel Linhart spol. s r.o.
za ogEdnatele " za zhotovitele
(o) C ZEHUN

289 05 Zehun 136
Tel.: 325 655 379
1ICO: 239992
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KRYCI LIST SOUPISU

[Rozpocet o Stavebni &ast - vychozi rozpodet  |JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
A5 “|Stavebni a konstrukéni East : Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0

Vystavba vicetéelového hfisté 7 Naklady na m.j. 0
Projektant Projektovy servis spol. s r.0. Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu _|Projektovy servis spol. s r.o.
Objednatel Obec ZehUri
Uchaze¢ Linhart spol. s r.o. Zakazkové Cislo

Pogdet listt
SOUPIS PRACI

Zakladni rozpoétové naklady ] FRai ~ Ostatni rozpoé&tové naklady

HSV celkem 1 156 979|Zafizeni staveniste 28 924
Z|PSV celkem 0
R[M préace celkem 0
N[M dodavky celkem 0
ZRN celkem 1 156 979
HZS 0
ZRN+HZS 1 156 979|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1 185 903|Ostatni naklady celkem 28 924
Vypracovali it es i - |Za zhotovitele ~ |Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 1185 903 K&
DPH 21,0(% 249 040 K&
Zéaklad pro DPH 0,0{% 0 K&
DPH 0,0({% ” 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM D Sl O e 1434 048 KE
Poznamka :

Linhart

Lhoidck

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : Vystavba viceucelového hristé Rozpocet: 1
Objekt :  [1.1 Stavebni a konstrukéni East Stavebni ¢ast - vychozi rozpocet
REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI
Stavebni dil HSV_ PSV | Dodavka | Montaz | HZS _
1 Zemni prace 150177 0 0 0 0
2 Zaklady,zvlastni zakladani 41 017 0 0 0 0
5 Komunikace 235 891 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce a prace 712 399 0 0 0 0
99 Stavenistni presun hmot 17 495 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 1156 979 0 0 0l 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke[ ~ % Zakladna K
Zarizeni stavenisté 0 2,5| 1156 979 28 924
CELKEMVRN g e S 28 924
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Soupis praci

Stavba : Vystavba viceucelového hfisté Rozpocet: 1
Objekt : 1.1 Stavebni a konstrukéni ¢ast | Stavebni ¢ast - vychozi rozpocet
P.&. | Cislo polozky | Nazev poloZky MJ | mnozstvi| cena/MJ | celkem (K&)
Dil: (1 Zemni prace
1 [122201101R00 |Odkopéavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 m3 199,88 150,00 29 982,00
2 |131201110R00 [Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 10,40 450,00 4 680,00
3 |161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 10,40 50,00 520,00
4 [162201102R00 [Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 34,56 35,00 1 209,60
na zpétny zasyp okolo hfisté
5 |162701105R14 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m
kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 193,00 60,00 11 580,00
odvoz vykopku na skladku
6 [162701109R00 [Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dalsi 1 km m3 ] 1 ggolool 10‘00| 19 300,00
vzdalenost na skladku celkem 20km
7 |167101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi nad 100 m3 m3 | 17,28| 25.00| 432,00
na zpétny zasyp okolo hristé
8 [171201201R00 |UlozZeni sypaniny na skladku m3 193,00 14,00 2 702,00
9 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 193,00 300,00 57 900,00
10 [181201111R00 |Uprava plané na nasypech se zhutnénim - ru¢né m2 608,65 15,00 912975
11 [181006114R00 |Rozprostieni zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 57,60 65,00 3 744,00
okolo hristé
12 |180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné m2 57,60 120,00 6 912,00
13 |185804312R00 |Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 3,00 600,00 1 800,00
14 |00572400 Smeés travni parkova |. bézna zatéz PROFI kg 2,60 110,00 286,00
- |Celkem za |1 Zemni prace : e R 15017735
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zaklédém
15 |275313611R00 |Beton zékladovych patek prosty C 16/20 m3 11,58 2 350,00 27 213,00
L A I
16 |275351215R00 |Bednéni stén zékladovych patek - zfizeni m2 102,96 50,00 5 148,00
(TS5 T -
17 |275351216R00 |[Bednéni stén zékladovych patek - odstranéni m2 102,96 25,00 2 574,00
18 |275353112R00 |Bednéni kotev.otvorl patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus 52,00 100,00 5 200,00
19 |[278311041R00 |Zalivka kotevnich otvori C 16/20 do objemu 0,02 m3 m3 0,49 1 800,00 882,00
Celkem za |2 Zaklady,zvlastni zakladani R e b . 41017,00
Dil: |5 Komunikace
20 |5-001 Podklad z kameniva drceného vel.0-4 mm,tl. 3 cm m2 603,35 50,00 30 167,50
21 |5-002 Podklad z kameniva drceného vel.4-8 mm,tl. 3 cm m2 603,35 50,00 30 167,50
22 |5-003 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 5 cm m2 597,44 60,00 35 846,40
23 |5-004 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm m2 626,81 110,00 68 949,10
24 |5-004 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 589,67 120,00 70 760,40
~ |Celkem za |5 Komunikace ; TS | 235890,90
Dil: |9 Ostatni konstrukce a préce
25 |916561111R00 |Osazeni zahon.obrubnikl do loze z B 12,5 s opérou m 106,16 105,00 11 146,80
26 |592173070 Obrubnik zahonovy 50/5/20 cm $edy kus 213,00 40,00 8 520,00
27 |918101111R00 |LoZe pod obrubniky nebo obruby dlazeb z B 12,5 m3 8,49 1 800,00 15 282,00
28 |9-001 D+M mantinelové hrazeni do vysky 1,05m s vypIni KVH Si
profili rozm. 180/40, fosinky opatfit vrstvou lazury o 112,00 750,00 84 000,00
29 |9-002 D+M vyplri oploceni ze sportovnich zachytnych PP siti
bezuzlovych, oka 45/45/3 v barvé zelené, v&. uchyceni
pomoci nerezovych lanek a plast. Karabinek m2 317,00 250,00 79 250,00
30 |9-003 D+M nosné kce oploceni a mantinell z ocelovych profill
Z4rové zinkovanych profil 60/60/3mm dl. cca 4,9m kus 50,00 1.750,00 87 500,00
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Soupis praci

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : Vystavba vicetcelového hristé Rozpocet: 1
Obijekt : 1.1 Stavebni a konstrukéni ¢ast |  Stavebni &ast - vychozi rozpocet
P.& | Cislopolozky | ~ Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ | celkem (K&)
31 |9-004 D+M volné kladeného povrchu hristé s podlepovanymn spoji z
pogumované PP tkaniny s vetknutym PP travnim viasem
vy$ky 15 mm — multisport, minimaini poéet vpichu je
42000/m2 v barvé zelené a Eervenohnédé vyznaceni
sportovist se vsypem z kiemicitého pisku cca 20 kg/m2.
Nosna tkanina je perforovana s drenaznimi otvory. Hraci &ary
budou v tl. 50 mm a budou provedeny v barvé bilé.
Vyznaéeny budou hfisté na volejbal, nohejbal a malou
kopanou.
m2 605,00 540,00 326 700,00
32 |9-005 D+M sportovniho vybaveni - sloupky pro tenis, tenisova sit,
sloupky pro volejbal, volejbalova sit, 2ks hazenkarskych
branek rozméru 3x1,2m, 2ks treeabalové kose
sada 1,00 100 000,00 100 000,00
Celkem za |9 Ostatni konstrukce a prace i At 1R T12:398,80
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
33 |998222012R00 |Pfesun hmot, zpevnéné plochy, kryt z kameniva t | 388,77[ 45,00 17 494,65
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot W Ay ’ N R e - 17 494,65
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